Z M L U V A č. 147152 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4e ods. 4 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

Článok I.
Zmluvné strany

1.	**Poskytovateľ dotácie:**	**Environmentálny fond**
	Sídlo:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
	IČO:	30 796 491
	DIČ:	2021925774
	Štatutárny zástupca:	Mgr. Timea Sujová, riaditeľ
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526
	SWIFT:	SPSRSKBA
	(ďalej len „fond“)	

a

2.	**Príjemca dotácie:**	**Obec Fričovce**
	Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce, okres Prešov
	IČO:	00327026
	Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
	Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:	SK33 5600 0000 0004 1936 2019
	SWIFT:	KOMASK2X
	(ďalej len „príjemca dotácie“)	

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 147152/B-1-56/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa § 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 147152 zo dňa 30.12.2019, podanej v rámci Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 312.477,00 EUR, (slovom: tristodvanásťtisícštyristosedemdesiatsedem eur) (ďalej len „dotácia“).

3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že dotácia bude poskytnutá na podporu nehospodárskej činnosti, t. j. rozšírenie vodohospodárskej infraštruktúry. V prípade, že príjemca dotácie bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. Príjemca dotácie neexistenciu nepriamej pomoci zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa verejnej infraštruktúry bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,**zákon o verejnom obstarávaní**“).

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):	**Kanalizácia - Fričovce**
Miesto realizácie projektu:	Fričovce
Okres:	Prešov
Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela projektu č.:	1757/92/139/VO-Ba
Zo dňa:	29.04.1993
Vydané: (kým)	Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Právoplatné dňa:	26.05.1993
Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:	1697/94/112/Vo-Ba
Zo dňa:	28.10.1994
Vydané: (kým)	Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Právoplatné dňa:	18.12.1994

,,Kanalizácia Lipovce- Šindliar,, Rozhodnutie k projektu č.:	1/2008/01717-03
Zo dňa:	18.11.2008
Vydané : (kým)	Obvodný úrad životného prostredia v Prešove
Právoplatné dňa:	18.11.2008
Povolenie na dočasné užívanie časti vodnej stavby:	1/2009/00050-07
Zo dňa:	06.05.2009
Vydané: (kým)	Obvodný úrad životného prostredia v Prešove
Právoplatné dňa:	05.06.2009
Vyjadrenie k platnosti stavebného povolenia č.:	2013/867/3003
Zo dňa:	08.02.2013
Vydané: (kým)	Obvodný úrad Životného prostredia Prešov
Rozhodnutie k lehote dokončenia stavby č.:	OU-PO-OSZP3-2015/044631-03/PG
Zo dňa:	23.12.2015
Vydané: (kým)	Okresný úrad Prešov
Právoplatné dňa:	01.02.2016
Rozhodnutie k lehote dokončenia stavby č.:	OU-PO-OSZP3-2019/056353-03/PG
Zo dňa:	16.12.2019
Vydané: (kým)	Okresný úrad Prešov
Právoplatné dňa:	07.01.2020

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým) PEhAES a.s., Prešov, Ing. Karpják, Ing. Timko, Ing. Mohler

Názov:	Kanalizácia a ČOV Fričovce, Široké
Číslo zákazky:	31852
Dátum:	05/1992

2. Termín realizácie projektu:
   (začiatok a ukončenie-mesiac/rok): 02/1995 – 10/2022

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v oprávnenom období od 01.01.2020 do 31.10.2022:
   Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu:
   Stoka A1 dl. 220: montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300-220m, kanalizačných odbočiek 1ks, zhotovenie kanalizačných šácht 8ks.
   Stoka AA2 dl. 165m: montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300 - 165m, kanalizačných odbočiek 6ks, kanalizačných šácht 6ks
   Stoka AA4 dl 135m: montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300 - 135m, kanalizačných odbočiek 6ks, kanalizačných šácht 4 ks
   Stoka AA5 dl 195m: montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300 - 195m, kanalizačných odbočiek 14ks, kanalizačných šácht 11 ks
   Stoka A-5 dl 170m: montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300 -170m, kanalizačných odbočiek 9ks, kanalizačných šácht 6ks.
   - Strojnotechnologické zariadenie čerpacej stanice ČOV + elektrická prípojka (podľa PD).

   Uvedené činnosti a práce budú zároveň realizované aj v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).
   V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. tejto zmluvy.

4. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO:	00155764
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sa	Vložka č.: 54/P
Zmluva o dielo č.:	č. 16/HSV
Zo dňa:	20.02.1995
Dodatok č.:	1
Zo dňa:	01.06.1995
Dodatok č.:	3
Zo dňa:	19.04.1996
Dodatok č.:	4
Zo dňa:	21.10.1997
Dodatok č.:	5
Zo dňa:	01.10.1998
Dodatok č.:	6
Zo dňa:	02.03.1999
Dodatok č.:	7/2003
Zo dňa:	06.02.2003
Dodatok č.:	8/2007
Zo dňa:	21.05.2007
Dodatok č.:	9/2008
Zo dňa:	23.05.2008
Dodatok č.:	10/2008
Zo dňa:	11.11.2008
Dodatok č.:	11/2010
Zo dňa:	27.07.2010
Dodatok č.:	12/2011
Zo dňa:	31.08.2011
Dodatok č.:	13/2012
Zo dňa:	06.03.2012
Dodatok č.:	14/2012
Zo dňa:	06.03.2012
Dodatok č.:	15/2020
Zo dňa:	14.05.2020

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4. tohto Článku zmluvy, ktorý je povinný príjemca dotácie zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), resp. s iným právnym predpisom, ktorý tento zákon prípadne nahradí. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.

6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto Článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:

312.477,00 EUR

(slovom: tristodvanásťtisícštyristosedemdesiatsedem eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % oprávnených nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **16.446,16 EUR** (slovom: šestnásťtisícštyristoštyridsaťšesť eur a šestnásť centov).

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok tejto zmluvy príjemcom dotácie.

4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré sú v súlade so slovenským právnym poriadkom a touto zmluvou, súvisia s prácami a/alebo dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov, ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy a to v období do 31.10.2022.

   Za oprávnené náklady sa pre účely tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:
   4.1 primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,
   4.2 vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi:
      a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
      b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
      c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),
   4.3 reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
   4.4 správne – v súlade:
      a) so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie,
      b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v tejto zmluve,
      c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným príjemcom dotácie na základe verejného obstarávania,
   4.5 vynaložené v rámci oprávneného obdobia (t. j. od 01.01. 2020 do 31.10.2022),
   4.6 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajúce – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu z fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,
   4.7 identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa dotácie v súlade s platnou legislatívou,
   4.8 dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (napríklad zákon o verejnom obstarávaní).

5. V prípade, ak oprávnené náklady, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto Článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto Článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve jednostranne znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude skutočne poskytnutá príjemcovi dotácie, sa určí na základe súčtu oprávnených nákladov, t.j. skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto Článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.10.2022. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 30.11.2022 doručiť fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad.

Článok VI.
Lehoty a spôsob poskytnutia dotácie

1. Fond zabezpečí poskytnutie dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený minimálne až do doby, splnenia povinností uvedených v Článku V. bod 7. tejto zmluvy.

2. Príjemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľom podľa Článku IV. bod 4 tejto zmluvy vždy až na základe kladného stanoviska fondu s úhradou jednotlivých faktúr. Za týmto účelom sa príjemca dotácie zaväzuje predložiť fondu pred úhradou jednotlivých faktúr všetky doklady a vysvetlenia požadované fondom ku konkrétnym faktúram. Úhrada faktúr dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúca fond od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

3. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe tejto zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, zmlúv, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Príjemca dotácie bude predkladať fondu všetky potrebné originály účtovných dokladov priebežne na základe skutočne vynaložených priamych oprávnených nákladov v rámci oprávneného obdobia. Počas realizácie projektu je príjemca dotácie zároveň povinný štvrťročne predkladať Environmentálnemu fondu písomnú správu o realizácii projektu, v rámci ktorej uvedie najmä zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v príslušnom štvrťroku Environmentálnemu fondu. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný kedykoľvek na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť akékoľvek ďalšie doklady a písomnosti požadované fondom vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizácii zúčtovať v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a to do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa ukončenia realizácie projektu, t. j. do 30.11.2022. Príjemca dotácie je povinný dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.

4. Podmienkou preukázania oprávnenosti použitia prostriedkov poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov podľa Článku VI bod 2 a 3 tejto zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, ktoré majú byť splnené pred poskytnutím dotácie, potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie - a to v termíne:

   - **do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do výšky 100% poskytnutých finančných prostriedkov.**

   Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“) uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty.

6. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že ďalšie neoprávnené náklady pre účely poskytnutia podpory formou dotácie sú:
   a) náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy vymedzenej v projektovej dokumentácii,

b) náklady na prevádzku zrealizovaného projektu,
c) daň z pridanej hodnoty,
d) náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
e) náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet duševného vlastníctva, patenty),
f) náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
g) náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia,
h) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
i) leasing,
j) poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
k) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
l) náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
m) náklady na výstavbu nových priestorov,
n) náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
o) náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
p) všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
q) prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, internetové služby),
r) náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie a projektovým riadením
s) náklady na marketing
t) náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie
u) náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení
v) iné náklady nesúvisiace s projektom.

7. V prípade, ak príjemca nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 2. a/alebo 3. tohto Článku zmluvy, najmä ak nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, ide o porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom zo strany príjemcu dotácie, ktoré oprávňuje fond od zmluvy odstúpiť.

8. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov fondu na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to len formou bezhotovostných prevodov.

9. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1471529.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. zmluvy.

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. **Príjemca dotácie sa zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 3. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.

8. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

9. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

10. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou.

11. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojom rozpočte na prevádzku a servis realizovaného projektu. Pre tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie nasledovných podmienok:
    a) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia zotrvať vo vlastníctve príjemcu dotácie,

b) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne musia mať charakter prirodzeného monopolu.

12. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 11 tohto Článku zmluvy (t. j. po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok pre poskytnutie dotácie monitorované nasledovným spôsobom:
    a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, z ktorej musí byť zrejmé, že ide o verejnú infraštruktúru,
    b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využíva ako verejná infraštruktúra,
    c) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude preukazovať skutočný spôsob využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu boli realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka,
    d) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. okrem písomnej monitorovacej správy aj informácie o počte pripojených obyvateľov v období ročne k 31.12. príslušného roka.

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt podľa tejto zmluvy:

    a) bude využívaný len ako všeobecná infraštruktúra,
    b) bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne
    c) bude mať charakter prirodzeného monopolu a jeho financovanie z verejných prostriedkov nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarúšať hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie,
    d) nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.

14. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

Článok VIII.
Kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“).

2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste.

3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.

4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.

5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je oprávnený:
   a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia osoba“), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,
   b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa ZoFK,
   c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej fondom; ak fond odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
   d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
   e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),
   f) overiť splnenie prijatých opatrení.

6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je povinný
   a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,
   b) predložiť v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,
   c) poskytnúť súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe,
   d) prijať v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
   e) predložiť fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
   f) prepracovať a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení, ak fond vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie,
   g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej fondom,
   h) predložiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených v bode 7, je povinný:

a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste,
c) umožniť fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa(ov), uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania podľa Článku IV. bod 5 tejto zmluvy.
   Príjemca dotácie ďalej vyhlasuje, že každú zmenu zmluvy uvedenej(ých) v článku IV. bod 4 počas doby jej trvania vykoná/vykonal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase vykonania tejto zmeny, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy podstatným alebo nepodstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
   a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy príjemcom dotácie: Článok IV. bod 6., Článok V. bod 7., Článok VI. bod 2., 3., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
   b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy príjemcom dotácie,
   c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
   d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

4. Za porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom sa rozumie akékoľvek iné porušenie tejto zmluvy príjemcom dotácie, ktoré nie je špecifikované v bode 3 tohto Článku zmluvy.

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa Článku XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom – spôsobom podľa Článku XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej výške:
   a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 30% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie;
   b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie.

3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie však povinný) uplatniť zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa Článku XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení – najmenej však:
   a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa Článku XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);

b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa Článku XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).

4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t.j. akýmkoľvek spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v Článku XI. bod 3 tejto zmluvy), je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.

5. Zmluvná pokuta podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie príjemcovi dotácie.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil.

7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

8. Právo fondu na náhradu škody spôsobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú Slovenským právnym poriadkom (s vylúčením kolíznych noriem). Akékoľvek spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sú oprávnené prejednávať a rozhodovať slovenské súdy podľa vecnej a miestnej príslušnosti.

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných

ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
    1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
    2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania

Vo Fričovciach, dňa

Obec Fričovce
v zastúpení PhDr. Ján Mikula
starosta obce

V Bratislave, dňa

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Timea Sujová
riaditeľ

Príloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kanalizácia- Fričovce**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa: 11. 12. 2019	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV** Dodávky	83 768,20	8	Práce nadčas		13	GZS	
2	Montáž	167 616,13	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	**PSV** Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11			16	Vplyv prostredia	
5	**"M"** Dodávky	560,06				17	Iné VRN	
6	Montáž	21 908,64				18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	273 853,03	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	250,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22: 274 103,03
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 274 103,03: 54 820,61
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24): 328 923,64**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kĺzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Kanalizácia- Fričovce**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 11. 12. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
32	Kanalizácia- Fričovce	274 103,03	54 820,61	328 923,64	250,00	273 853,03			
01	Kanalizácia - stoka A1 dl.220m	44 283,46	8 856,69	53 140,15		44 283,46			
02	Kanalizácia - stoka AA2 dl.165m	60 114,45	12 022,89	72 137,34		60 114,45			
03	Kanalizácia - stoka AA4 dl.135m	37 712,44	7 542,49	45 254,93		37 712,44			
04	Kanalizácia - stoka AA5 dl.195m	58 204,66	11 640,93	69 845,59		58 204,66			
05	Kanalizácia - stoka A5 dl.170m	49 634,72	9 926,94	59 561,66		49 634,72			
06	Splášková kanalizácia - ČOV	19 525,00	3 905,00	23 430,00	250,00	19 275,00			
07	Elektrická NN prípojka	4 628,30	925,66	5 553,96		4 628,30			
	Celkom	**274103,03**	**54820,61**	**328 923,64**	**250,00**	**273 853,03**			

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Kanalizácia - stoka A1 dl.220m

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**44 283,46**
	1	**Zemné práce**				**20 445,22**
1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	26,400	m2	8,16	215,42
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	237,600	m3	19,68	4 675,97
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	237,600	m3	10,41	2 473,42
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	28,220	m3	55,81	1 574,96
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	28,220	m3	7,60	214,47
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	440,000	m2	4,55	2 002,00
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	440,000	m2	2,88	1 267,20
8	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	205,500	m3	8,70	1 787,85
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	205,500	m3	0,91	187,01
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	198,000	m3	19,35	3 831,30
11	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	198,000	m3	11,19	2 215,62
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 968,80**
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	39,600	m3	45,61	1 806,16
13	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	8,000	ks	20,33	162,64
	5	**Komunikácie**				**176,88**
14	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	26,400	m2	6,70	176,88
	8	**Rúrové vedenie**				**17 396,24**
15	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	220,000	m	1,30	286,00
16	*286110001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m,*	*44,000*	*ks*	*166,96*	*7 346,24*
17	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	1,000	ks	7,89	7,89
18	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,*	*1,000*	*ks*	*422,23*	*422,23*
19	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 300	220,000	m	1,43	314,60
20	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	8,000	ks	550,35	4 402,80
21	*552410002300*	*Poklop liatinový D 600 C*	*8,000*	*ks*	*330,30*	*2 642,40*

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
22	*592240012400*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. Steny 90 mm*	*8,000*	*ks*	*67,03*	*536,24*
23	*592240000500*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 7-100, DN 600, dĺžka 1000/600 mm, hr. Steny 90 mm*	*8,000*	*ks*	*39,98*	*319,84*
		PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom				
24	*592240000300*	*Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800*	*8,000*	*ks*	*75,78*	*606,24*
25	*553430002700*	*Stupadlo šachtové kapsové*	*8,000*	*ks*	*15,41*	*123,28*
26	*553430002600*	*Stupadlo šachtové vidlicové*	*24,000*	*ks*	*3,86*	*92,64*
27	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	8,000	ks	36,98	295,84
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 296,32**
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	114,691	t	37,46	4 296,32
		Celkom				**44 283,46**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Kanalizácia - stoka AA2 dl.165m

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**60 114,45**
	1	**Zemné práce**				**22 061,54**
1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	27,900	m2	8,16	227,66
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	27,900	m2	19,63	547,68
3	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	46,000	hod	5,01	230,46
4	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	3,000	deň	4,30	12,90
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	31,250	m3	13,33	416,56
6	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	204,600	m3	19,68	4 026,53
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	204,600	m3	10,41	2 129,89
8	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	25,872	m3	55,81	1 443,92
9	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	25,872	m3	7,60	196,63
10	141721119	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 350 do 400mm	10,000	m	127,93	1 279,30
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	387,500	m2	4,55	1 763,13
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	387,500	m2	2,88	1 116,00
13	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	220,800	m3	8,70	1 920,96
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	220,800	m3	0,91	200,93
15	174101102	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu	31,250	m3	15,48	483,75
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	198,600	m3	19,35	3 842,91
17	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	198,600	m3	11,19	2 222,33
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 394,50**
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	27,900	m3	45,61	1 272,52
19	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	6,000	ks	20,33	121,98
	5	**Komunikácie**				**1 070,62**
20	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	27,900	m2	6,70	186,93
21	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	18,600	m3	47,51	883,69
	8	**Rúrové vedenie**				**17 278,41**

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
22	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	165,000	m	1,30	214,50
23	*286110001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m,*	*33,000*	*ks*	*166,96*	*5 509,68*
24	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	8,000	ks	5,21	41,68
25	*286510011200*	*Zátka vnútorná PVC-U, DN 200*	*8,000*	*ks*	*3,31*	*26,48*
26	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	6,000	ks	7,89	47,34
27	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,*	*6,000*	*ks*	*422,23*	*2 533,38*
28	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 300	165,000	m	1,43	235,95
29	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	6,000	ks	550,35	3 302,10
30	*552410002300*	*Poklop liatinový D 600 C*	*6,000*	*ks*	*330,30*	*1 981,80*
31	*592240012400*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. Steny 90 mm*	*6,000*	*ks*	*67,03*	*402,18*
32	*592240000500*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 7-100, DN 600, dĺžka 1000/600 mm, hr. Steny 90 mm*	*12,000*	*ks*	*39,98*	*479,76*
		PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom				
33	*592240000300*	*Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800*	*6,000*	*ks*	*75,78*	*454,68*
34	*553430002700*	*Stupadlo šachtové kapsové*	*6,000*	*ks*	*15,41*	*92,46*
35	*553430002600*	*Stupadlo šachtové vidlicové*	*24,000*	*ks*	*3,86*	*92,64*
36	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	6,000	ks	36,98	221,88
37	899912105	Montáž oceľových chráničiek D 377x10	10,000	m	51,29	512,90
38	*142110003900*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 377 mm, hr. steny 9,0 mm, ozn.11 353.0*	*10,000*	*m*	*112,90*	*1 129,00*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 661,91**
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	343,200	t	15,41	5 288,71
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	3 430,200	t	0,49	1 680,80
41	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	343,200	t	11,91	4 087,51
42	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	343,200	t	1,34	459,89
43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	343,200	t	6,25	2 145,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 647,47**
44	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	124,065	t	37,46	4 647,47
		Celkom				**60 114,45**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Kanalizácia - stoka AA4 dl.135m

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**37 712,44**
	1	**Zemné práce**				**17 881,95**
1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	24,300	m2	8,16	198,29
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	24,300	m2	19,63	477,01
3	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	39,000	hod	5,01	195,39
4	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	3,000	deň	4,30	12,90
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	31,250	m3	13,33	416,56
6	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	178,200	m3	19,68	3 506,98
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	178,200	m3	10,41	1 855,06
8	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	17,248	m3	55,81	962,61
9	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	17,248	m3	7,60	131,08
10	141721119	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 350 do 400mm	8,000	m	127,93	1 023,44
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	317,500	m2	4,55	1 444,63
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	317,500	m2	2,88	914,40
13	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	165,800	m3	8,70	1 442,46
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	165,800	m3	0,91	150,88
15	174101102	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu	31,250	m3	15,48	483,75
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	152,800	m3	19,35	2 956,68
17	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	152,800	m3	11,19	1 709,83
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 148,59**
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	23,400	m3	45,61	1 067,27
19	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	4,000	ks	20,33	81,32
	5	**Komunikácie**				**1 144,99**
20	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	23,400	m2	6,70	156,78
21	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	20,800	m3	47,51	988,21
	8	**Rúrové vedenie**				**13 400,95**

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
22	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	135,000	m	1,30	175,50
23	*286110001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m,*	*27,000*	*ks*	*166,96*	*4 507,92*
24	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	6,000	ks	5,21	31,26
25	*286510011200*	*Zátka vnútorná PVC-U, DN 200*	*6,000*	*ks*	*3,31*	*19,86*
26	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	6,000	ks	7,89	47,34
27	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,*	*6,000*	*ks*	*409,73*	*2 458,38*
28	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 300	135,000	m	1,43	193,05
29	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	4,000	ks	550,35	2 201,40
30	*552410002300*	*Poklop liatinový D 600 C*	*4,000*	*ks*	*330,30*	*1 321,20*
31	*592240012400*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. Steny 90 mm*	*4,000*	*ks*	*67,03*	*268,12*
32	*592240000500*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 7-100, DN 600, dĺžka 1000/600 mm, hr. Steny 90 mm*	*8,000*	*ks*	*39,98*	*319,84*
		PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom				
33	*592240000300*	*Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800*	*4,000*	*ks*	*75,78*	*303,12*
34	*553430002700*	*Stupadlo šachtové kapsové*	*4,000*	*ks*	*15,41*	*61,64*
35	*553430002600*	*Stupadlo šachtové vidlicové*	*8,000*	*ks*	*3,86*	*30,88*
36	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	4,000	ks	36,98	147,92
37	899912105	Montáž oceľových chráničiek D 377x10	8,000	m	51,29	410,32
38	*142110003900*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 377 mm, hr. steny 9,0 mm, ozn.11 353.0*	*8,000*	*m*	*112,90*	*903,20*
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 135,96**
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	110,410	t	37,46	4 135,96
		Celkom				**37 712,44**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Kanalizácia - stoka AA5 dl.195m

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**58 204,66**
	1	**Zemné práce**				**24 250,20**
1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	35,100	m2	8,16	286,42
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	269,100	m3	19,68	5 295,89
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	269,100	m3	10,41	2 801,33
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	49,580	m3	55,81	2 767,06
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	49,580	m3	7,60	376,81
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	487,500	m2	4,55	2 218,13
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	487,500	m2	2,88	1 404,00
8	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	245,300	m3	8,70	2 134,11
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	245,300	m3	0,91	223,22
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	220,800	m3	19,35	4 272,48
11	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	220,800	m3	11,19	2 470,75
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 422,03**
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	48,200	m3	45,61	2 198,40
13	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	11,000	ks	20,33	223,63
	5	**Komunikácie**				**235,17**
14	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	35,100	m2	6,70	235,17
	8	**Rúrové vedenie**				**25 808,58**
15	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	195,000	m	1,30	253,50
16	*286110001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m,*	*39,000*	*ks*	*166,96*	*6 511,44*
17	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	14,000	ks	5,21	72,94
18	*286510011200*	*Zátka vnútorná PVC-U, DN 200*	*14,000*	*ks*	*3,31*	*46,34*
19	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	14,000	ks	7,89	110,46
20	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,*	*14,000*	*ks*	*409,73*	*5 736,22*
21	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 300	195,000	m	1,43	278,85
22	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	11,000	ks	550,35	6 053,85

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
23	*552410002300*	*Poklop liatinový D 600 C*	*11,000*	*ks*	*330,30*	*3 633,30*
24	*592240012400*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. Steny 90 mm*	*11,000*	*ks*	*67,03*	*737,33*
25	*592240000500*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 7-100, DN 600, dĺžka 1000/600 mm, hr. Steny 90 mm*	*22,000*	*ks*	*39,98*	*879,56*
		PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom				
26	*592240000300*	*Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800*	*11,000*	*ks*	*75,78*	*833,58*
27	*553430002700*	*Stupadlo šachtové kapsové*	*11,000*	*ks*	*15,41*	*169,51*
28	*553430002600*	*Stupadlo šachtové vidlicové*	*22,000*	*ks*	*3,86*	*84,92*
29	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	11,000	ks	36,98	406,78
	99	**Presun hmôt HSV**				**5 488,68**
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	146,521	t	37,46	5 488,68
		Celkom				**58 204,66**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Kanalizácia - stoka A5 dl.170m

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**49 634,72**
	1	**Zemné práce**				**21 690,40**
1	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	19,200	m2	8,16	156,67
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	19,200	m2	19,63	376,90
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	31,250	m3	13,33	416,56
4	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	201,000	m3	19,68	3 955,68
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	201,000	m3	10,41	2 092,41
6	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	24,700	m3	55,81	1 378,51
7	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	24,700	m3	7,60	187,72
8	141721119	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 350 do 400mm	17,000	m	127,93	2 174,81
9	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	405,000	m2	4,55	1 842,75
10	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	405,000	m2	2,88	1 166,40
11	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	195,800	m3	8,70	1 703,46
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	195,800	m3	0,91	178,18
13	174101102	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu	31,250	m3	15,48	483,75
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	182,600	m3	19,35	3 533,31
15	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	182,600	m3	11,19	2 043,29
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 855,16**
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	38,000	m3	45,61	1 733,18
17	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	6,000	ks	20,33	121,98
	5	**Komunikácie**				**1 040,83**
18	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	19,200	m2	6,70	128,64
19	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	19,200	m3	47,51	912,19
	8	**Rúrové vedenie**				**19 748,41**
20	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	170,000	m	1,30	221,00
21	*286110001000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, dĺ. 5 m,*	*34,000*	*ks*	*166,96*	*5 676,64*
22	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	9,000	ks	5,21	46,89

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
23	*286510011200*	*Zátka vnútorná PVC-U, DN 200*	*9,000*	*ks*	*3,31*	*29,79*
24	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	9,000	ks	7,89	71,01
25	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,*	*9,000*	*ks*	*409,73*	*3 687,57*
26	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 300	170,000	m	1,43	243,10
27	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	6,000	ks	550,35	3 302,10
28	*552410002300*	*Poklop liatinový D 600 C*	*6,000*	*ks*	*330,30*	*1 981,80*
29	*592240012400*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. Steny 90 mm*	*6,000*	*ks*	*67,03*	*402,18*
30	*592240000500*	*Prefabrikovaná betonová vstupná šachta TBS 7-100, DN 600, dĺžka 1000/600 mm, hr. Steny 90 mm*	*12,000*	*ks*	*39,98*	*479,76*
		PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom				
31	*592240000300*	*Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 800*	*6,000*	*ks*	*75,78*	*454,68*
32	*553430002700*	*Stupadlo šachtové kapsové*	*6,000*	*ks*	*15,41*	*92,46*
33	*553430002600*	*Stupadlo šachtové vidlicové*	*12,000*	*ks*	*3,86*	*46,32*
34	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	6,000	ks	36,98	221,88
35	899912105	Montáž oceľových chráničiek D 377x10	17,000	m	51,29	871,93
36	*142110003900*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 377 mm, hr. steny 9,0 mm, ozn.11 353.0*	*17,000*	*m*	*112,90*	*1 919,30*
	99	**Presun hmôt HSV**				**5 299,92**
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	141,482	t	37,46	5 299,92
		Celkom				**49 634,72**

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia- Fričovce
Objekt: Splášková kanalizácia - ČOV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	Množstvo celkom	MJ	Cena jednotková	Cena celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**19 275,00**
	35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				**19 275,00**
1	350120001	Strojnotechnologická časť čerpacej stanice ČOV	1,000	kpl	15 287,50	15 287,50
2	350120002	Montáž ČOV	1,000	kpl	3 800,00	3 800,00
4	350120003	Doprava	1,000	ks	187,50	187,50
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**250,00**
3	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	10,000	hod	25,00	250,00
		Celkom				**19 525,00**

Príloha č.2

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	**Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry**	**Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR**	**Úhrada z iných zdrojov**		**Úhrada z Environmentálneho fondu**
			Suma v EUR	**Dátum uhradenia**	**Suma v EUR**
Spolu				**x**	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- **z iných zdrojov v sume ..... EUR**
- **z dotácie Environmentálneho fondu v sume ..... EUR**

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.10.2022

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .....

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: .....

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

www.envirofond.sk