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ZMLUVA O DIELO 
č. 40/2026 

 uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:   

Názov:   Obec Fričovce 

Sídlo:   Fričovce 34, 082 37 Fričovce 

IČO:   00327026 

DIČ/IČ DPH:   2020543107/Neplatiteľ DPH 

Zastúpený:   PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta obce 

Kontakt:  +421 911 744 119 

e-mail:   podatelna@obecfricovce.sk 

Web:   https://www.obecfricovce.sk/ 

Bankové spojenie:     Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:                       SK68 7500 0000 0001 1330 2873 

 

 

 ( ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:   

Názov:   EUROVIA SK, a.s. 

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

IČO: 31 651 518 

DIČ/IČ DPH: 2020490274 / SAK2020490274 

Zastúpený:  Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

 Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. 

 Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s. 

Kontakt: 051/77 33 433 

e-mail: SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com  
Web:  www.eurovia.sk  
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

 
 

( ďalej len „Zhotoviteľ“ ) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ alebo „ZVO“)  na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Fričovce, modernizácia miestnej cesty I-03 a účelovej komunikácie“ zadávanej postupom 

podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že  

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu 

zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,  

b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela, na 

základe ktorej má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,  
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c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a 

personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej 

odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi 

predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou a 

technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.  

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre Objednávateľa zhotoviť a 

odovzdať dielo - stavbu: „Fričovce, modernizácia miestnej cesty I-03 a účelovej komunikácie“ 

v prospech Objednávateľa ako výlučného vlastníka.  

 

2.2  Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie, 

požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi Objednávateľa a svojou ponukou predloženou vo verejnom 

obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických 

noriem. V súvislosti s vykonávaním diela sa Zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich 

záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 

tejto zmluvy.  

 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dojednaných lehotách 

určených v bode 4.3 tejto zmluvy a vykonané dielo odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy 

Objednávateľovi.  

 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané 

dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť Zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa 

článku 9 tejto zmluvy. 

 

Článok 3 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

 

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela Objednávateľ.  

 

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na Objednávateľa; 

dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele Zhotoviteľ.  

 

 

Článok 4 

Čas vykonávania diela 

 

4.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v 

písomnej výzve Objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej Zhotoviteľovi. 

 

4.2 O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a  spíše sa záznam, ktorý podpíšu obidve 

zmluvné strany.  

 

4.3 Lehota realizácie diela: najneskôr do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 

 

4.4  Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto 

zmluvy.  

 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný 

protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 



Strana 3 z 16 
 

4.6 Nedodržanie lehoty dodania diela zapríčinené Zhotoviteľom podľa bodu 4.3 o viac ako 10 dní, a 

nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.5, sa považuje za podstatné porušenie 

povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.  

 

4.7 Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje 

najmä o dobu: 

a) trvania prípadných naviac prác, ak to rozsah naviac prác vyžaduje, 

b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej 

súčinnosti, 

c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade 

s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam 

v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor Objednávateľa, 

d) omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska, 

e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ 

zodpovedá, pričom ide najmä o Vyššiu moc a/alebo Udalosť, bližšie definované v ods. 13.4.1 tejto 

Zmluvy, 

f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, 

g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu 

realizáciu diela, alebo 

h) v prípade zistenia takých vád projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na 

diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa 

predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť. 

 

 

Článok 5 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

5.1 V súlade s týmto článkom predloží Zhotoviteľ písomným protokolom Objednávateľovi na kontrolu v 

súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.3 tejto zmluvy.  

 

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je Zhotoviteľ povinný doručiť 

Objednávateľovi tieto dokumenty: 

a) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela v súlade so 

zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), 

zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi predpismi, vždy v dvoch 

vyhotoveniach, 

b) fotodokumentáciu z realizácie diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosiči, 

c) podrobný položkový súpis všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme, 

d) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so 

zhotovovaním diela na skládke, v dvoch vyhotoveniach, ak je to relevantné, 

e) druhé kópie listov zo stavebného denníka, 

f) písomné vyhlásenie Zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, technickými normami a projektovou dokumentáciou, 

g) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela (porealizačné zameranie) vyhotovené oprávnenou 

osobou, obsahujúce polohopisné a výškopisné zameranie zrealizovaných stavebných objektov a zariadení, 

odovzdané v listinnej aj elektronickej forme. 

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu alebo technická norma, musia 

byť dokumenty podľa tohto bodu overené, potvrdené alebo autorizované príslušnými orgánmi alebo 

oprávnenými osobami. 

  

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru 

Objednávateľa chybná, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté 

Objednávateľom.  
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5.4 V prípade, ak Objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v 

súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a 

preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

5.5 Objednávateľ nie je povinný vyzvať Zhotoviteľa v súlade s bodom 5.4 tohto článku na vykonanie 

odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi chýbajúce 

dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté Objednávateľom. 

 

5.6 V lehote 15 pracovných dní od doručenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objednávateľ 

povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na odstránenie zistených vád dokončených častí diela s určením 

primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a 

preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí 

určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 

Objednávateľ nie je povinný vyzvať Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, 

ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.  

 

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom Objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela 

s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je súpis 

vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou Objednávateľa.  

 

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny 

zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.  

 

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela, ktoré Objednávateľ prevzal, momentom podpisu 

písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.  

 

 

Článok 6 

Podmienky vykonávania diela 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne 

a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v  

a) odovzdaní projektovej dokumentácie  

b) odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy.  

 

6.1.1 Pred začatím zemných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných 

inžinierskych sietí tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

 

6.1.2 V blízkosti existujúcich inžinierskych sietí sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať výkopové práce so 

zvýšenou opatrnosťou, najmä ručným spôsobom. 

 

6.1.3 Pri križovaní podzemných vedení, ako aj pri súbehu s nimi, je Zhotoviteľ povinný rešpektovať ich 

ochranné pásma v súlade s platnými technickými normami (STN) a podmienkami správcov jednotlivých 

inžinierskych sietí. 

 

6.1.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené poškodením existujúcich inžinierskych sietí počas 

realizácie diela a je povinný tieto škody na vlastné náklady bezodkladne odstrániť alebo uhradiť náklady 

na ich odstránenie. 

 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami 

tretích osôb, a vyhovujúce požiadavkám dokumentácie k dielu, i všetkým príslušným právnym predpisom 

a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.  

 

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:  

a) projektovou dokumentáciou,  
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b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov 

definovaných v Projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, 

c) touto zmluvou.  

 

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a 

písomného súhlasu Objednávateľa; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie naviac 

prác.  

 

6.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, 

prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu 

prác na diele.  

 

6.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred 

požiarmi a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ oprávnený 

nariadiť Zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým Zhotoviteľ zistené 

nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty 

na zhotovenie diela naďalej plynú.  

 

6.6 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa 

kontrolných dní organizovaných Objednávateľom (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby 

aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, 

alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).  

 

6.7  Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu 

alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.  

 

6.8 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní Objednávateľ preukázateľne informuje Zhotoviteľa 

aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

6.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu 

prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, 

alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne Objednávateľovi miesto a čas konania 

mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa 

zaväzuje preukázateľne informovať Zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní 

mimoriadneho kontrolného dňa.  

 

6.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tohto článku a neoznámi 

Objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas 

vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, Zhotoviteľ je 

povinný na výzvu Objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť 

Objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo 

ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol Objednávateľ zúčastniť.  

 

6.11 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, 

atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.10 tohto článku nie je 

Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa.  

 

6.12 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámi Zhotoviteľovi kontaktné údaje 

svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje 

oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči Zhotoviteľovi účinná 

okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene Zhotoviteľovi. 

  

6.13 Oprávnené osoby Objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach 

týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol 



Strana 6 z 16 
 

podľa tejto zmluvy,  vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú 

činnosť medzi Objednávateľom, projektantom, Zhotoviteľom a stavebným dozorom.  

 

6.14 Pre vylúčenie všetkých pochybností Objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba 

nie je oprávnená konať v mene a na účet Objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti 

tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.  

 

6.15 Pri zhotovovaní diela je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie 

stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku 

a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku v zmysle ustanovení Stavebného zákona. Za 

stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky 

v príslušnej kategórii a podkategórii vo väzbe na predmet zmluvy (Inžinierske stavby – dopravné stavby), 

podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

platnom znení. 

 

Funkciou stavbyvedúceho Zhotoviteľ poveruje: Ing. Michal Kovalík – hlavný stavbyvedúci; ev. č. 

osvedčenia 14295 

 

Zmena stavbyvedúceho je možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v 

osobe stavbyvedúceho minimálne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: názov, resp. obchodné meno 

odborníka, meno a priezvisko a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti) ako fotokópiu dokladu s originál podpisom a pečiatkou držiteľa osvedčenia.   

 

6.16 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich Zhotoviteľovi, 

jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom.  

 

6.17 Z dôvodu zodpovednosti za škody, ochrany investície či rizika vzniku škody na tretej osobe, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené: 

a)  Stavebno-montážne poistenie, ktoré bude kryť škody na zhotovovanom diele, stavebných materiáloch, 

ako aj škody vzniknuté živelnou udalosťou, krádežou alebo vandalizmom, 

b)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, ktoré pokrýva škody na majetku a na 

zdraví (vrátane usmrtenia) spôsobené v súvislosti s vykonávaním činností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy  

a to s limitom poistného krytia minimálne vo výške hodnoty zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 

8.1 tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia 

staveniska Objednávateľovi kópiu platnej a účinnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv (ďalej len „poistné 

zmluvy“). Objednávateľ si vyhradzuje právo od Zhotoviteľa požadovať aj doklad o uhradení poistného.  

6.18 Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky požadované riziká 

alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. V poistných 

zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť 

dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu. V prípade, 

že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) 

kalendárnych dní od výzvy Objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré Objednávateľ požadoval. 

6.19 Poistenie Zhotoviteľa sa vyžaduje pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom 

sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistné zmluvy počas celej doby realizácie diela až do jeho 

odovzdania Objednávateľovi. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním 

platnosti takýchto poistných zmlúv idú na ťarchu Zhotoviteľa v plnom rozsahu. 

6.20 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu na majetku Objednávateľa a na živote, 

zdraví a majetku tretích osôb, spôsobenú porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela a to aj 

v prípade subdodávateľov. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
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príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností v zmysle bodu 10.2 tejto 

zmluvy.   

6.21 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej 

udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a 

postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná 

poisťovňou Zhotoviteľa, všetky škody na zdraví a majetku spôsobené počas realizácie diela znáša 

Zhotoviteľ v plnej výške. 

 

Článok 7 

Ďalšie záväzky Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela 

 

7.1 Počas zhotovovania diela je Zhotoviteľ povinný:  

a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona,  

b) nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho 

vykonávacími predpismi,  

c) obstarať pre Objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do 

diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so Stavebným zákonom, 

zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických 

požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,  

d) zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, 

predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

technickými normami,  

e) obstarať pre Objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou 

dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,  

f) dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o 

BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 

sa považujú za vyhradené technické zariadenia, Stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 

predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj 

všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas 

platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne 

záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov 

súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov Objednávateľa, s ktorými bol 

preukázateľne oboznámený,  

g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade 

Zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,  
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h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil 

majetok Objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú 

normu,  

i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,  

j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní diela zistených 

Objednávateľom  alebo projektantom,  

k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,  

l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,  

m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovolaných osôb, a 

to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,  

n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa 

budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce 

sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov Objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne 

oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na 

stavenisku,  

o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, 

stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,  

p) písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej 

Zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej 

Zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej 

vzniku,  

q) zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktoré budú 

obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s 

vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle platných STN a zodpovedať za platnosť 

kvalifikácie takých osôb,  

r) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy Objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom 

Objednávateľom zabraté komunikácie,  

s) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že Zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať 

alebo zabezpečiť ich realizáciu,  

t) dodržiavať všetky povinnosti Zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s 

touto zmluvou,  

u) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov Zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom 

vzťahu so Zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu.  

 

7.2 Počas zhotovovania diela Zhotoviteľ tiež zodpovedá za:  

a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnene alebo s jeho 

vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,  

b) vady diela.  

 

7.3 Zhotoviteľ je povinný byť počas trvania tejto zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 

a mať v ňom zapísaných všetkých konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona.  

 

7.4 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu 

identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, 

pokiaľ mu to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

7.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 

5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú 

žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa Objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy 
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má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, 

identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ Objednávateľ do dňa 

predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi Zhotoviteľovi písomne, že 

so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas 

bol Zhotoviteľovi udelený. 

 

Článok 8 

Cena diela 

 

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli 

na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :  

 

51 763,36 EUR bez DPH 

11 905,57 EUR (23% DPH) 

  63 668,93 EUR s DPH  

 

slovom: šesťdesiattritisíc šesťstošesťdesiatosem a 93/100 EUR s DPH  

 

8.2 Ak sa Zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí 

tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých 

položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti 

Zhotoviteľa odvádzať DPH.  

 

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace 

s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi, najmä náklady na vytýčenie 

inžinierskych sietí všetkých podzemných vedení, náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom 

zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na 

obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na 

všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, 

zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu 

a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážaný),  náklady na všetky drobné a 

pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky 

všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností Zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na 

všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie,  náklady na 

zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, 

náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich  z predpisov odpadového hospodárstva, náklady 

súvisiace so spoluprácou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú 

zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane 

vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele, a vykonanie všetkých 

činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.  

 

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností Zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo vád v 

zhotovovaní diela zistených Objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.1 písm. j) tejto zmluvy, 

odstraňovanie vád diela zistených Objednávateľom pri výkone kontroly diela, odstraňovanie vád diela, 

ktoré malo dielo v momente prevzatia diela Objednávateľom, ako aj odstraňovanie vád, na ktoré sa 

vzťahuje záruka, Zhotoviteľ vykoná bezodplatne.  

 

8.5 V prípadoch, keď Objednávateľ nariadi vykonať naviac práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia 

tejto zmluvy Zhotoviteľom, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto naviac 

práce vykoná Zhotoviteľ na vlastné náklady.  
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8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, Zhotoviteľ je povinný 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa o potrebe takýchto prác dozvedel, písomne oznámiť 

Objednávateľovi rozsah a charakter naviac prác spolu so súpisom naviac prác a návrhom ich ocenenia. 

Zmluvné strany následne písomne odsúhlasia vykonanie naviac prác a cenu naviac prác alebo spôsob jej 

určenia. Pokiaľ sa príslušná položka nachádza v ponukovom rozpočte, bude ocenená podľa jednotkových 

cien uvedených v ponukovom rozpočte. Pokiaľ sa príslušná položka v ponukovom rozpočte nenachádza, 

bude ocenená na základe dohody zmluvných strán, pričom cena bude vychádzať z ekonomicky 

oprávnených nákladov a aktuálnych cenníkov stavebnej výroby. Všetky naviac práce, zmeny projektovej 

dokumentácie a nerealizované práce budú zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku. Zápisy v 

stavebnom denníku slúžia ako podklad pre evidenciu a vyúčtovanie zmien, nie však ako samostatný 

právny titul na vykonanie naviac prác. 

 

8.7 Zhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať naviac práce podľa bodu 8.6 po ich písomnom odsúhlasení 

oboma zmluvnými stranami. Cena naviac prác alebo spôsob jej určenia musí byť odsúhlasená pred 

začatím ich vykonávania. Ak v čase odsúhlasenia nie je možné určiť presnú výmeru naviac prác, táto bude 

určená podľa skutočne vykonaných prác a potvrdená zmluvnými stranami po ich vykonaní. 

 

8.8 Ak Zhotoviteľ vykoná naviac práce bez splnenia podmienok uvedených v bodoch 8.6 a 8.7 tohto 

článku, nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu ceny takto vykonaných prác. Uvedené sa 

vzťahuje aj na všetky zabudované materiály, výrobky a ostatné dodávky súvisiace s takto vykonanými 

prácami..  

 

8.9 Po vykonaní naviac prác podľa bodov 8.6 a 8.7 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú bez 

zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia rozsah naviac prác a 

zodpovedajúcu zmenu ceny diela. Zmena tejto zmluvy vrátane navýšenia ceny diela z dôvodu naviac prác 

je možná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Článok 9 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

9.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, a to až po riadnom dokončení a 

odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu. 

9.2. Faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác v súlade s bodom 9.1 zmluvy, 

ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami; k súpisu vykonaných prác bude priložená 

fotodokumentácia zrealizovaných častí diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosiči.  

9.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce minimálne v troch rovnopisoch (dva 

rovnopisy pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé 

množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t. j. súpisy vykonaných prác vychádzajúce z 

ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené 

Objednávateľom a stavebným dozorom.  

9.4. Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (výkazu výmer) najneskôr do 

desiatich (10) pracovných dní doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá musí mať zákonom požadované 

náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými v ocenenom výkaze výmer. Objednávateľ sa 

musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k 

predloženému súpisu vykonaných prác. Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému súpisu 

vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad 

súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu). V prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin 
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nemohol k súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť 

voči súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. 

9.5. Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1 a oceneným výkazom 

výmer uvedeným v prílohe zmluvy; Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu 

prípadných naviac prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou. Cena 

rozostavaného diela bude určená v súlade s oceneným výkazom výmer uvedeným v prílohe tejto zmluvy. 

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru vystavenú v súlade s týmto 

článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.  

9.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

9.8. Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými 

právnymi predpismi, a musí byť vystavená v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je Objednávateľ 

oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo 

dňa doručenia prepracovanej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

 

Článok 10 

Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody Objednávateľovi a tretím osobám, najmä 

vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne 

plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou 

má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.  

 

10.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej 

samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu 

porušenia povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi vo výške uloženej 

pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým Objednávateľ 

preukáže Zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.  

 

10.3 Poistenie zodpovednosti Zhotoviteľ zabezpečuje v zmysle ustanovení bodov 6.17 – 6.21 zmluvy. 

 

 

Článok 11 

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto zmluvou.  

 

11.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený požadovať 

odstránenie vád alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.  

 

11.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po ich 

zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť najneskôr do uplynutia záručnej doby.  

 

11.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele, ktoré malo dielo v čase prevzatia 

Objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do 15 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.  

 

11.5 Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov (5 rokov). V prípade 

zariadení a súčastí diela, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste (napr. zabudované 
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výrobky, technologická časť diela a pod.), platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode 

zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu. 

11.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať z 

dôvodu vád, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.  

 

11.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné 

odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.  

 

11.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

reklamácie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne 

odstrániť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii vád diela Zhotoviteľovi.  

 

11.9 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela, Objednávateľ je oprávnený 

zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré Objednávateľovi 

vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád diela, si je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa. 

 

Článok 12 

Sankcie 

 

12.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 

ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, v 

lehote určenej v bode 4.3 tejto zmluvy.  

 

12.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť 

si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.  

 

12.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním a vyčistením staveniska v lehotách podľa 

bodov 4.5 tejto zmluvy, vznikne Objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči 

Zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

 

12.4 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád diela podľa bodu 11.4 tejto zmluvy, Objednávateľ 

je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň 

omeškania.  

 

12.5 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 7.1, 

7.4 a 7.5 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 

EUR za každé jednotlivé porušenie.  

 

12.6 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bodoch 6.17, 6.18 a 8.6 tejto Zmluvy, Objednávateľ 

je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania 

so splnením tejto povinnosti. 

 

12.7 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 13.3 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 

účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj 

opakovane.  

 

12.8 Uplatnením práva Objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať 

od Zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.  

 

12.9 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať 

Objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 
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12.10 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 

zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a 

náhrady škody. 

 

Článok 13 

Spôsob zániku zmluvy 

 

13.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa 

tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so 

všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

13.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:  

a) je na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,  

b) je na majetok Zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,  

c) ak bol na osobu Zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v 

prípade, ak súd začal voči osobe Zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov,  

d) ak bol na Zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,  

e) ak bolo na majetok Zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,  

f) ak boli voči Zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi 

platnými v krajine sídla Zhotoviteľa,  

g) ak Objednávateľ preukázateľne zistí, že sa Zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo  

h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.  

 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa 

písm. a) až f) bodu 13.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ 

o takej skutočnosti dozvedel.  

 

13.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa odstúpiť od tejto 

zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa sa považuje:  

a) ak Zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu Zhotoviteľovi 

riadne doručenému písomnému upozorneniu Objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; 

upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,  

b) porušenie povinností uvedených v bode 4.3, 4.5, 6.15, 6.17 a 7.3 tejto zmluvy,  

c) ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného 

v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto 

povinnosti,  

d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.  

 

13.4.1 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je 

schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 

Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 

b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy, 

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  

d)  ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 

a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 

b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  

c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál Zhotoviteľa 

d) mimoriadne, nepredvídateľné, neodvrátiteľné a nezavinené udalosti, neovplyvniteľné štátne 

nariadenia a pod.  
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Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej 

strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom. 

Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 

zamestnancami zmluvných strán. 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci  a 

o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

 

13.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a 

účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo Zhotoviteľa odstúpiť 

od tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania Objednávateľa 

s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa 

doručenia výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.  

 

13.6 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená 

zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla 

alebo miesta podnikania Zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. 

Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto 

zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.  

 

13.7 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli 

protiplnenie v súlade s touto zmluvou.  

 

13.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej 

výpovednej dobe. Výpovedná doba plynie od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede.  

 

13.9 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená Zhotoviteľovi poštou ako doporučená zásielka s 

doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo 

na inú Zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta 

podnikania Zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona.  

 

 

Článok 14 

Komunikácia zmluvných strán 

 

14.1 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenú dňom jej 

prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti 

adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa 

adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na 

odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku “adresát neznámy“ alebo inú poznámku obdobného významu.  

 

14.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné 

adresy:  

Objednávateľ: podatelna@obecfricovce.sk 

Zhotoviteľ:  svk-zavod.po@vinci-construction.com  

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto zmluve elektronicky prostredníctvom e-mailu 

sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode. 

Doručenie korešpondencie prostredníctvom e-mailu potvrdí adresát, ktorému bolo doručené písomné 

oznámenie alebo iná korešpondencia, prostredníctvom elektronickej pošty formou oznámenia o doručení 

písomného oznámenia alebo inej korešpondencie bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej 

doručení. 

 

mailto:svk-zavod.po@vinci-construction.com
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Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne 

číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

15.2 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou 

dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a 

povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k 

dielu, sa spravujú dokumentáciou k dielu.  

 

15.3 Všetky písomné protokoly, záznamy a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými 

stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch 

tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.  

 

15.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej 

republiky. Ak táto zmluva odkazuje na všeobecne záväzný právny predpis alebo jeho ustanovenie, 

rozumie sa tým tento právny predpis alebo ustanovenie v jeho platnom a účinnom znení, vrátane právneho 

predpisu, ktorý ho nahradí. 

 

15.5 Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.  

 

15.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ 

obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.  

 

15.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

15.8 Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedený Úradom 

vlády Slovenskej republiky, 

 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak 

súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.  

 

 

Vo Fričovciach, dňa ..........................  V Košiciach, dňa   

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta   Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

 

    Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a.s. 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo 

 

 

Zoznam subdodávateľov 

 

P.č. Obchodné 

meno, sídlo a 

IČO 

subdodávateľa  

Údaje o osobe 

oprávnenej konať  za 

subdodávateľa 

v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum 

narodenia 

Suma v Eur s 

DPH, ktorou sa 

má podieľať  

subdodávateľ na 

dodaní plnenia,  

vypočítaná z 

celkovej hodnoty 

plnenia zmluvy 

Predmet subdodávky 

  

Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov 

     

     

     

     

 

Poznámka: V prípade, že Zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov 

uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy 

nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 

 

 

Dátum a miesto podpisu: Košice,  

 

Podpis a pečiatka:  

 
 
 

 
 Ing. Daniel Hanko   Mgr. Lenka Šimková 

 člen predstavenstva a.s.   člen predstavenstva a.s. 

 



Stavba: Fričovce

Objednávateľ: Obec Fričovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 15. 6. 2026

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

56PONUKA Fričovce   51 763,36 11 905,57 63 668,93 0,00 51 763,36 0,00 0,00 0,00 

1     Modernizácia miestnej cesty I-03   37 354,83 8 591,61 45 946,44 0,00 37 354,83 0,00 0,00 0,00

2     Účelová komunikácia   14 408,53 3 313,96 17 722,49 0,00 14 408,53 0,00 0,00 0,00

Celkom 51 763,36 11 905,57 63 668,93 0,00 51 763,36 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba:   Fričovce

Objekt:   Modernizácia miestnej cesty I-03

Objednávateľ:   Obec Fričovce

Zhotoviteľ:   EUROVIA SK, a. s. Spracoval:   

Dátum:   15. 6. 2026

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   37 354,83 515,141

1 Zemné práce   7 369,86 0,060

1 113107121.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 348,000 2,46 856,08 0,000

2 113107142.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 

do 100 mm,  -0,25000t   m2 8,500 4,28 36,38 0,000

3 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 186,000 9,25 1 720,50 0,000

27 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 28,750 17,10 491,63 0,000

4 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 215,000 3,13 672,95 0,000

5 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 075,000 0,63 677,25 0,000

6 167101102.S

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 

1000 m3   m3 215,000 2,84 610,60 0,000

7 175203101.S

Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so 

sklonom do 1:5   m3 260,000 3,29 855,40 0,000

8 693110002000

Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-

filtračná geotextília   m2 299,000 1,25 373,75 0,060

9 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 348,000 3,09 1 075,32 0,000

2 Zakladanie   2 089,84 46,863

10 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32   m3 28,750 72,69 2 089,84 46,863

5 Komunikácie   21 142,67 408,830

11 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 348,000 11,33 3 942,84 120,060

12 564861111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm   m2 382,800 13,21 5 056,79 176,088

13 569851111.S

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm   m2 180,000 7,95 1 431,00 50,382

14 577164311.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   m2 356,000 30,09 10 712,04 62,300

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 273,72 59,388

15 914001111.S

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, 

stĺp, konzolu alebo objekt   ks 1,000 87,50 87,50 0,221

16 404410033905

Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 

lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1   ks 1,000 87,50 87,50 0,001

17 914501121.S

Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 

betónového základu   ks 1,000 31,25 31,25 0,120

18 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 3,000 31,25 93,75 0,004

19 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 1,000 1,25 1,25 0,000

20 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 2,000 5,00 10,00 0,000

21 916362111.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 243,000 16,25 3 948,75 36,992

ROZPOČET  

Miesto:  



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 592170000900.S

Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 

mm   ks 245,000 6,88 1 685,60 22,050

23 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

do 50 mm   m 17,000 3,03 51,51 0,000

24 979082213.S

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 47,365 3,34 158,20 0,000

25 979087212.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny   t 47,365 2,50 118,41 0,000

99 Presun hmôt HSV   478,74 0,000

26 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 460,331 1,04 478,74 0,000

Celkom   37 354,83 515,141



Stavba:   Fričovce

Objekt:   Účelová komunikácia

Objednávateľ:   Obec Fričovce

Zhotoviteľ:   EUROVIA SK, a. s. Spracoval:   

Dátum:   15. 6. 2026

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   14 408,53 147,732

1 Zemné práce   2 744,73 0,000

1 113105111.S

Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na 

sucho,  -0,48000t   m2 10,000 4,28 42,80 0,000

2 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 92,400 9,25 854,70 0,000

3 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 19,250 17,10 329,18 0,000

4 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 

m   m3 111,650 3,13 349,46 0,000

5 167101102.S

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 

1000 m3   m3 111,650 2,84 317,09 0,000

6 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 111,650 1,25 139,56 0,000

7 175203101.S

Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so 

sklonom do 1:5   m3 20,000 4,28 85,60 0,000

8 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 154,000 3,09 475,86 0,000

9 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 60,000 1,71 102,60 0,000

10 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 28,000 1,71 47,88 0,000

2 Zakladanie   849,60 20,040

11 211971121.S

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 

záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 150,000 0,58 87,00 0,000

12 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2   m2 200,000 1,25 250,00 0,040

13 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm   t 20,000 25,63 512,60 20,000

5 Komunikácie   10 639,81 127,692

14 564831111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm   m2 318,000 9,45 3 005,10 73,140

15 577164341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm   m2 239,000 30,09 7 191,51 41,825

16 569721111.S

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, kamenivom drveným hr. 80 mm   m2 80,000 5,54 443,20 12,727

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   15,15 0,000

17 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

do 50 mm   m 5,000 3,03 15,15 0,000

99 Presun hmôt HSV   159,24 0,000

18 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 153,115 1,04 159,24 0,000

Celkom   14 408,53 147,732

ROZPOČET  

Miesto:  


