ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Fricovce
Sidlo: Obecny urad, 082 37 Fricovce
ICO: 00327026
DIC: 2020543107
Statutarny zastupca: PhDr. Jan Mikula, starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach zmluvnych: PhDr. Jan Mikula, starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach technickych: PhDr. Jan Mikula, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK47 5600 0000 0004 1936 0021
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: 0517911119
E-mail: podatelna@obecfricovce.sk
Webova stranka: www.obecfricovce.sk
(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel:
Zhotovitel:
Obchodné meno: EUROVIA, a.s.
Sidlo: Osloboditelov, 66, 040 17 KoSice
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC pre DPH: SK2020490274
Obchodna spolocnost zapisana v OR : Okresného sudu Kosice 1., odd. Sa, vlozka ¢. 248/V
Statutdrny zastupca: Ing. Rébert Sindly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Reisinger — riaditel zavodu PreSov
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Patrik Kokavec — PON zavodu Presov

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 051/77 33 433

E-mail: zavod-po@eurovia.sk

Webova stranka: www.eurovia.sk

(dalej len ,,zhotovitel)
uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce
tuto spolupracu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky v plnom

1.3

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v podkladoch, v ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania — vyzve na
predkladanie ponuk, ako vylu¢né poziadavky verejného obstaravatela (objedndvatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: zakazka Stavebné prace pre projekt Infrastruktura v romskej osade Fricovce
- Vyhon.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani polozZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

a) kompletnd dokumentacia zverejného obstaravania —zdkazka Stavebné prace pre projekt

Infrastruktira v romskej osade Fricovce - Vyhon, vratane ozndmenia o vyhldseni verejného
obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budidceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativhe pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac pre
projekt Stavebné prace pre projekt Infrastruktira vromskej osade Fricovce - Vyhon,po
pozemkoch parcelné &islo:

SO 01: C-318/1, 314/1, 735/2, E-435/1, 1165/1, 436/1,

SO 02: E-1154/2,

SO 03: E-1154/2, 436/3, C-541/5, 541/4, 291/7, 293/5

v katastralnom Uzemi obce Fri¢ovce, ktorébolo povolené rozhodnutimprislusného stavebného
uradu.

Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo technicky
a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z projektovej
dokumenticie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva
z projektovej dokumentiacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie.
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4.4

4.5

5.1

5.2
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden
z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto
Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykona prdace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudu
uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované
naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel
pristupia na vzajomnu dohodu ocerovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek
z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachadza -
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tato cena
bude zaloZenda na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky Upravy PD, nerealizované préace a
naviac prace budu zhotoviteflom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené
a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,Zakon o verejnom obstardvani“ alebo ,zakon“ alebo ,,ZoVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe vietky
Ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie
realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatel'ov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej dGrovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri
dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje o znamych subdodavateloch v rozsahu identifikaéné udaje subdodavatela,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia: neuplatiiuje sa

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednéavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel
je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat zmena
subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodévatela objednavatelovi,
ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory
ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné Udaje navrhovaného subdodavatela,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a ¢estné vyhlasenie, e navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny obstaravatel
vyZadoval v podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni's § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel
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5.13

do dna predchadzajiceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi
pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov
nesuhlasu plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patrié¢nud spdsobilost vztahujlcu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SU mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné v SR a
bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavazuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dria nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy predlozZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby”, vratane koordinac¢nej
situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre
stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia prevadzky
pozemnych komunikacii a uvedeny spOsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného prostredia,
naroky na dodavku el. energie, sp6sob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 7 pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela
nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamenad to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel méze
pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred
k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatocne
preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie
objednévatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace
na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujlucich konsStrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana
vo vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia
realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskor vsak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej
realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej
praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objedndavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyvedutci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko | Ev.C. Telefén, e-mail

Tel: 0908 774 164
Mail: jan.zapotocky@eurovia.sk

Ing. Jan Zapotocky 12788

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s dostato¢nymi
skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle zakona
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5.15

5.16
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5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objedndvatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materidlov,
vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky bezodkladne
odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzdavani diela vsetky
dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizdcie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zdkonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat
stavebny dozor. Pred zafatim prac objedndvatel zasle pisomnu informaciu zhotovitefovi o
stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny”)
v mene objednévatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréend
objednéavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, priCom bude zastupovat objednavatela
pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom a dalSimi do Uvahy prichddzajldcimi orgdnmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutocriovane;j
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..
Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor viak diiom fyzického
zaCiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela
informovat objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného
zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicktd fotodokumentaciu uskuto¢nenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronickd
fotodokumentéciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo
na poZziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickl fotodokumentaciu podla bodu 5.21 do
ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu
objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v zmysle tejto
zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 2101685 — HDI, 7720803195 — dodatek €. 39 - CAR

6.1

6.2

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umoZzni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachdadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavadzuje na pisomnu vyzvu Objedndavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy
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7.1

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet
tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh
pripravi objedndvatel.V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujiucich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vySkopise. Objednavatel zdroven
pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inzZinierske
siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku nachadzaju a ktoré boli
vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a za¢atim stavebnych préc.
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD1x
v tlacenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zadkladné smerové a vyskové body
a vytyCovacie vykresy objektov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor ur¢eny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela
na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku nezabezpecenia
strdZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi. V pripade, Ze
dojde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpovedad zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spOdsobom zabezpelit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto os6b
na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s cieflom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vsetky vyZiadané
informdcie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricku
energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si
zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne(ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit odberny bod
vody pre potreby vystavby na vlastné ndklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran
na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zdklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — RozpocCtu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
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Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné naklady
na material a prdce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na
povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

93 820,37 € bez DPH, slovom devitdesiattritisic osemstodvadsat a 37/100
18 764,07 € DPH 20%, slovom osemnasttisic sedemstosestdesiatityri a 07/100
112 584,44 € s DPH, slovom jednostodvanasttisic patstoosemdesiatstyri a 44/100

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace s realizaciou
a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objedndavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podfa ¢l. lll.a su
v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla Clanku
Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej
zmluvnej lehoty realizdcie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je
opravneny zhotovitel upravit fakturacnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Ocerlovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zlUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a pisomne

schvéleného Statutarnym orgadnom objednavatelsa,

7.9.2pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prdac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objedndvatela
a z prostriedkov nenavratného financného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zilohu. Uhrada za
vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovanad formou bezhotovostného platobného
styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ciastkovu
fakturdaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné
prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objedndvatelovi, resp. raz za 3 mesiace, ak
doba realizacie diela je dlhsia ako 3 mesiace.

Neoddelitelnou suéastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
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prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych préac/zistovacim protokolom

nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Stéastou faktiry musia byt aj odsthlasené

fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Faktlra bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat vietky naleZitosti pozadované prislusnymi

vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFPpodla tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne nasledujiuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, darfové identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndavatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préce.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut od dorucenia

novej, opravenej faktury zhotoviteflom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dna prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel stavebnému

dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi v bode
8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prisluina faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednévatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu

vymer - Rozpoétu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

V zmysle podmienok Intrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém financovania

projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovd splatnost faktdr, pricom

sa tato doba pocita odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi. O datume uspesnej

administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objedndvatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie

uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za kazdy kalendarny den

omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.
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CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom oboma
zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom a jeho
prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zan
zmluvne dohodnutu cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady
a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpeénej
prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole
o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel
povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zésady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizicie diela, t.j. ustanovenia zadkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé Ze bude dodrzZiavat podmienky na
zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri uskutoériovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poisteniezodpovednosti za Skodu spésobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku
v sUvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedend ¢innost s zhotovitelom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéfiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizSie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela, vzhladom
k potrebnej sucinnosti s projektom Zabezpecenie pristupu k pitnej vode v obci Fricovce (nazov
stavby: Verejny vodovod Fricovce),

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov od zacatia realizacie stavebného
diela.

Lehota realizcie stavebného diela uvedena v predchddzajiucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v sulade

s harmonogramomrealizicie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncéenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost plnit

nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pricom lehota realizicie sa prediZi o tito

dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa méze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnt na realizovanie
pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to az

do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajluce z tejto Zmluvy

zaniknu inym sposobom.
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CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy modze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecénej prevadzkea to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobkybraniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do

Zapisu o odovzdani a prevzati diela popisSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v

ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do

Uplného odstrdnenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na

odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy

sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich
bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

odovzdat objednévatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod. Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné
naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skutocného
vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vyskové
zameranie skutocného vyhotovenia dokoncéenych objektov alebo ich ¢asti, pri podzemnych
vedeniach aobjektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych objektov
a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uZzivania,
vyjadrenie sprdvcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skisok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inZinierskych
sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcéenia o akosti
a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzddvacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni
pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sihrnnd fotodokumentaciu uskutoénenych prac,

ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vsetko

minimalne v 2 exemplaroch (fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér ku driu
preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel sa

zaviazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.
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CLANOK Xii
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,

a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa

nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit

a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim

nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov

upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,

kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych

normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnhymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak
tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnej, plynulej a bezpecénej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdriani adohodnut
s objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa
na dotknutej casti dielapredlZuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zaroveri navrhnut akym
spésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonajd zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej dinnosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndaklady.

Naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo
jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.



12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
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vzniknutu skodu.

CLANOK XIll
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dria Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objedndvatelom. Tato zaruénad doba neplati pre tie casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje inu zarucnu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaruc¢na doba odo dia
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diom uplatnenia
prava objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén, E-mail

PhDr. Jan Mikula, MBA Starosta obce 0911744119, starosta@obecfricovce.sk

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén, E-mail

Ing. Marek Risinger riaditel zavodu PresSov 0908 774 194, zavod-po@eurovia.sk

Ing. Patrik Kokavec PON zavodu Presov 0908 774 106, zavod-po@eurovia.sk

Ing. Jan Zapotocky hlavny stavbyveduci 0908 774 164, jan.zapotocky@eurovia.sk
14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu

15.1

15.2

15.3

ich opravnenia alebo splnomocnenia, moézu byt vykonané doporucenym listom zaslanym druhej
zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu s datumom

splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na

ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvnu

pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na nahradu
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Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSsak 10 pracovnych dni.
Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela odstupit
od tejto Zmluvy je:
a) Bezdbvodnéprevzatie staveniska zhotovitefom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Clanku 11l tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednéavatela opraviiujlicim Zhotovitela odstupit od
tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.
Vys$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahfna najma, nie vsak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta p6sobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej
strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym organom.
Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutnu na odstrdnenie jej priamych nésledkov.
Ucinky odstlpenia od tejto Zmluvy nastdvaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstlpeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym dozorom ku
dniu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknd objednavatelovi v stvislosti s odstipenim od
tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre Uhradu ndakladov zo strany
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objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dovodov na strane
objedndvatela.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny
okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XVii
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutocné a vdzne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, Uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok
objednavatela a tretich osbb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednédvatela a osobu
vykondvajlcu stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to s prislusSnym odbornym
odovodnenim.

Ak objedndvatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma opravnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Obchodné tajomstvo a povinnost miéanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost o vsetkych

a akychkolvek dovernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povazuje

za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

neskorsich predpisov, a ktoré sa stand stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost

mlcanlivosti ostdva platnd a Uc¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informdcie nepoutije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim sp6sobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, sp6sobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych ainych skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze
pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi
znevyhodnenych na trhu price, najma kvoli prisluSnosti ku rémskemu etniku, docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zakona €. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimalne 2 osoby spifiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven,
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b) sunezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hladani vhodnych uchadza¢ov o zamestnanie spiiajucich kumulativne predpoklady podla pism.
a) a b) vyssie poskytne Prijimatel Zhotovitelovi stavebnych prac potrebni stcinnost spodivajlicu v
predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchddzaémi o
zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie
o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssSie) a
relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr.
potvrdenie prisluSného Uraduprdce o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobonezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak Zhotovitel
stavebnych prac nevyberie zo zoznamuosob predlozeného Prijimatelom vhodného uchddzada o
zamestnanie, je Zhotovitel stavebnych pracopravneny zamestnat iné osoby spifiajuce kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto
zmluvy a do 3 dni odo dna obdrzania vyzvy objednavatela na predloZenie dokladu, dorudit
objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,.zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchddzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zadkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditq,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru.
Uchadzac uzatvori pracovnld zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskér odo
dria zacdatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukazat uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzaéom
o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel' povinnost najneskér do sedem (7) dni od
ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spiiiajiceho dant podmienku.
Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tGdajov tymto nie su
dotknuté.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opréavneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat vocéi zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov
po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a orgdnmi
uréenymi objednavatelom. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje poskytndt pri vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebni sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poziada objedndvatel alebo organ vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade zmluvy o
poskytnuti NFP.
Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za dorucenu aj dria, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu
nemoznostijej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimdlna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutdarnymi zdstupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom nasledujdcim po dni



kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:
a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,
b) doslo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom,

20.5 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze dojde k neschvaleniu
Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly wvykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.

20.6 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode

zmluvnych stran.

20.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru

prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a

zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Ucinné pripadne stratia

ucinnost neskoér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné co
najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy Ucastnici tuto
otazku brali do Uvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.
20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (styri) su pre objednavatela a 2
(dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preéitali, ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisand na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani
za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

Vo Fri€ovciach V KoSiciach

dia dia e,

Za objednavatela: Za zhotovitela:

PhDr. Jan Mikula Ing. Robert Sinaly

starosta obce podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dancisin
¢len predstavenstva a.s.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;



