KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Fričovce - multifunkčné ihrisko		Miesto: Obec Fričovce, okres Prešov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Miroslav Leško	Dňa: 14.8.2019

Odberateľ:	Obec Fričovce	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	MARO, s. r. o.	IČO:	36407020
	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany	DIČ:	2020123237
Projektant:	Ing. Miroslav Leško	IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	0	
1	M2 ZP	0	
1	M2 UP	0	

1	M	0
		0
		0

A	ZRN	onštrukcie a prác	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	€ 0,00	0,000	0,000
2	PSV:	0,000	0,000	0,000
3	MCE:			0,000
4	iné:			0,000
5	Súčet:	0,000	0,000	0,000

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie sta	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		52 022,89
22	DPH 20% z:	0,00	10 404,58
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		62 427,47
F	Odpočet - prípočet		0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: